
REGIONE PIEMONTE – AZIENDA OSPEDALIERA 

“SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO” DI ALESSANDRIA 

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE 

DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ 

E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

T R A 

l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo” di Alessandria, 

cod. fiscale e partita I.V.A. 01640560064, appresso indicata come 

“Committente”, rappresentata dal Direttore della Struttura Complessa 

“Tecnico”, arch. Claudio Pesce, domiciliato, ai fini del presente contratto, in 

Via Venezia 16, Alessandria, sede legale dell’Azienda, il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, 

ai sensi della deliberazione n. 2614 del 20.12.1999,  

E 

…………..…………….., nato a ………………. il …………., part. IVA 

………., con studio in …………., via ……………… …., iscritto all’Ordine 

degli ………….. della Provincia di ………. al n. ………. dal …………, in 

seguito denominato “Professionista”, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente affida al Professionista, ………………., che accetta, 

l’incarico di svolgere le seguenti prestazioni relative agli interventi di cui in 

oggetto: 

a) direzione lavori: tale prestazione deve essere espletata in base alle 

disposizioni di cui al titolo IX, capo I del D.P.R. 21 dicembre 1999, 

n.554; comprende la sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel 
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numero necessario, l’eventuale emanazione di disposizioni e ordini di 

attuazione delle opere progettate nelle loro varie fasi esecutive e la 

sorveglianza della buona riuscita delle stesse. Nel corso dell’esecuzione 

il Direttore dei Lavori deve accertare la conformità sia della progressiva 

realizzazione delle opere al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione 

delle opere al capitolato e/o alle regole della tecnica. 

Inoltre il Direttore dei Lavori deve espletare le seguenti attività:  

1. l’eventuale revisione e aggiornamento prezzi; 

2. l’aggiornamento dei grafici in relazione alle sopravvenute varianti in 

corso d’opera; 

3. collaborare con il R.U.P. alla verifica presso gli enti preposti, 

contestualmente ad ogni emissione di Stato d’Avanzamento Lavori, 

della regolarità da parte dell’appaltatore in ordine all’assolvimento 

degli obblighi contributivi e assicurativi, previsti dalle leggi vigenti, 

nei confronti del personale che opera in cantiere e, in particolare, 

verificare che i lavoratori dipendenti dall’appaltatore o dal 

subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera 

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le 

verifiche delle condizioni di cui all’art.26, comma 4, d.lgs. 

n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate 

sul Giornale dei lavori; 

4. verificare i prezzi praticati dall’appaltatore per i lavori e le opere 

affidate in subappalto, comunicando al Committente le proprie 

determinazioni entro 5 giorni dal ricevimento della copia del 

contratto di subappalto (il silenzio vale come attestazione di 

congruità); controllare che l’impresa o le imprese subappaltatrici 
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presenti in cantiere siano state precedentemente autorizzate dalla 

Stazione Appaltante e che la quota di lavori da queste eseguita 

nell’ambito della categoria prevalente non superi il limite del 30%. Il 

Direttore dei Lavori è tenuto alla rigorosa vigilanza circa il rispetto 

delle norme regolanti eventuali subappalti. 

5. ai sensi dell’art. 134, c. 3 del cit. D.P.R., il D.L., qualora occorra, 

sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove 

la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i 

motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante; 

6. dovrà, eventualmente, effettuare l’assistenza giornaliera in cantiere, 

se richiesta e affidata dal Committente con specifico provvedimento 

di affidamento incarico. 

L’Assuntore potrà avvalersi di collaboratori che avranno libero accesso al 

cantiere, ferma restando l’unicità dello stesso Direttore dei lavori nei 

confronti del Committente. Detti nominativi dovranno peraltro essere 

preventivamente comunicati al Committente e da questi accettati; 

b) misura e contabilità dei lavori: il Direttore dei Lavori deve espletare 

tale attività con riferimento alle disposizioni del Tit. XI del D.P.R. 

n.554/’99 cit. 

c) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: il Professionista 

dovrà osservare le disposizioni di cui all’art. 92 (“Obblighi del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori”) del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i., al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e all’art. 

36-bis del testo coordinato del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. 

Inoltre il Professionista è tenuto a presentare alla S.C. “Tecnico” 

dell’Azienda Ospedaliera, mensilmente e, comunque, entro la scadenza 

stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali 
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attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni connesse alla 

sicurezza. La scadenza di cui sopra è indipendente dalla tempistica dei 

sopralluoghi che il  Professionista deciderà di effettuare in via autonoma. 

La mancata presentazione del rapporto nei termini predetti costituisce 

inadempimento contrattuale. 

Il presente incarico avrà durata biennale a far data dal provvedimento 

di affidamento incarico. 

ART. 2 - PENALI PER RITARDI NELL’ESECUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle 

scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno 

applicate le penali nella misura dell’1 per mille del corrispettivo 

professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo. 

ART. 3 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il compenso per i servizi di cui 

sopra è determinato ai sensi del D.M. 4.4.2001 e della legge 02.03.1949, 

n.143, come di seguito indicato: D.L.: aliquota dello 0,35 (IIIc); misura e 

contabilità: Tab. E legge n.143/1949 (riduzione del 30% per le opere 

impiantistiche); coordinam. per la sic. in fase di esec.: aliquota dello 0,25 

(sull’importo complessivo dei lavori, cat. IIIc); cert. di reg. esec.: in base 

alle disposizioni dell’Ordine professionale di appartenenza (ogni intervento 

di manutenzione richiederà emissione di certificato di regolare esecuzione; 

pertanto la cifra di € .............. per la redazione dei certificati di regolare 

esecuzione, sotto riportata, è solamente indicativa); oneri accessori: D.M. 

4.4.2001; perizie suppletive e di variante: in base alle disposizioni 

dell’Ordine professionale di appartenenza. Gli onorari sono ridotti del 

………… % sulla base dell’offerta presentata dal Professionista in data 
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…………………, ed ammontano, complessivamente, ad €……..……., 

compresi gli oneri accessori, al netto di contributo Inarcassa 2% ed I.V.A. 

20% e al lordo della ritenuta d’acconto, salvo variazioni dell’importo dei 

lavori, come di seguito specificato: 

direzione lavori       €   ………… 

misura e contabilità      €    ………… 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione   €   ………… 

redazione dei certificati di regolare esecuzione   €   ………… 

      Totale  €  ………… 

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a 

modifiche e/o integrazioni della prestazione affidata tali da far presumere un 

aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, 

l’Affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente 

entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che 

comporta la maggiorazione, per l’adozione dei provvedimenti 

amministrativo-contabili che si rendessero necessari. In caso di tardiva 

comunicazione al Committente, non saranno riconosciute 

all’Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente 

contratto. 

Per quanto non regolato e non in contrasto con le condizioni e le 

disposizioni del presente disciplinare, si fa riferimento a quanto previsto 

dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive 

modificazioni. 

Tutte le parcelle sono calcolate, in ogni caso, una sola volta e per un solo 

professionista anche se a concorrere all’elaborazione delle documentazioni e 

delle attività avranno contribuito più professionisti. Il professionista 

incaricato può avvalersi della collaborazione di altri professionisti ma 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1949_0143_tariffe_arch.pdf�
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resterà l’unico responsabile nei confronti del Committente. I collaboratori 

sono liquidati direttamente dal Professionista senza che alcuna 

maggiorazione derivi al Committente per le suddette collaborazioni. 

Nessun’altra aliquota o percentuale o imponibile deve essere applicata al di 

fuori di quelle riportate nel presente disciplinare. 

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI 

- direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e 

misura e contabilità: i pagamenti dei compensi saranno effettuati, previa 

emissione del corrispondente Certificato di regolare esecuzione, entro 90 

giorni dalla presentazione della fattura. Nessun compenso od indennizzo 

relativo alla Direzione Lavori spetterà al Professionista nel caso in cui i 

lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati, fatto salvo il 

solo rimborso di eventuali spese autorizzate e documentate; 

-  Perizie suppletive e di variante: il 100% dell’onorario sarà corrisposto ad 

avvenuta approvazione della perizia da parte del Committente e delle 

autorità competenti, non oltre sei mesi dalla data di consegna di tutti gli 

elaborati ed entro 90 giorni dalla presentazione della fattura. 

I pagamenti dei compensi al Professionista, di cui al presente articolo, 

saranno corrisposti entro le scadenze sopra riportate, dopodiché, sulle 

somme dovute ed eventualmente non pagate, decorreranno gli interessi 

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d’Italia. 

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si incarica di fornire tutte le documentazioni tecniche, 

eventualmente in suo possesso, e di autorizzare il Professionista ad 

effettuare i sopralluoghi e i rilievi necessari per l‘espletamento dell’incarico. 
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Restano a carico del Committente le spese relative a rilasci di permessi, 

autorizzazioni, gli eventuali oneri per la taratura della parcella se richiesta 

dal Committente, il contributo Inarcassa 2% e il rimborso dell’IVA. 

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 

In ottemperanza agli adempimenti correlati alla contabilità generale 

economico-patrimoniale, trimestralmente il Professionista dovrà comunicare 

al Committente l’importo relativo a tutti i lavori e a tutte le prestazioni 

professionali relative all’incarico in argomento (es.: l’importo maturato dal 

1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2010 e l’importo stimato per il mese di 

marzo; l’importo maturato dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 e 

l’importo stimato per il mese di giugno, e così via). La mancata 

comunicazione dei dati concernenti l’importo delle prestazioni maturate, 

entro le scadenze indicate nelle richieste, costituisce inadempimento 

contrattuale. 

ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALL’OSSERVATORIO DEI 

CONTRATTI PUBBLICI 

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti 

conseguenti alla costituzione dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici ai 

sensi dell’art. 7 del cit. d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e contemplati al comma 8 

del medesimo articolo. Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al 

Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell’evento, 

tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede 

previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 

Qualora l’Amministrazione, per mancato rispetto dei termini di trasmissione 

delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non 

veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste 
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dall’art. 7, comma 8, del cit. d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per cause imputabili al 

Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell’importo 

della sanzione comminata, sempre fermo restando l’obbligo 

dell’Amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che 

detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati 

sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista. 

ART. 8 – RISPETTO DELLA PRIVACY  

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, 

nonchè sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, 

possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta 

nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal 

d.lgs. 196 del 30.06.2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 

dall’Azienda. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al 

presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto 

della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati 

esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente 

accordo. 

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e il 

Committente circa l’applicazione del disciplinare stesso e che non si 

potessero definire in via amministrativa, sarà competente esclusivamente il 

foro di Alessandria. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si 

fa riferimento alle normative di legge. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Alessandria, lì 

          Per delega del Direttore Generale 
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Il Professionista:       il Direttore della S.C. Tecnico 

…………………                Arch. Claudio Pesce 

________________________    _________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, 

l’Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli 

articoli: 

- 1, comma a) punto 3: “verificare che i lavoratori dipendenti 

dall’appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per 

eventuali danni, ad opera dell’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, 

d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui 

all’art.26, comma 4, d.lgs. n.81/2008, da effettuarsi 

periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei 

lavori”); 

- 1, comma c) (il Professionista è tenuto a presentare alla S.C. 

“Tecnico” dell’Azienda Ospedaliera, mensilmente e, comunque, 

entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un 

rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle 

lavorazioni connesse alla sicurezza); 

- 2: “In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate in 

relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle 

norme di legge, saranno applicate le penali nella misura dell’1 per 

mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di 

effettivo ritardo”; 

- 3: “Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze 

in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da 

far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto 

alle previsioni originarie, l’Affidatario ne dovrà dare tempestiva 

comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e 

consecutivi dalla conoscenza della causa che comporta la 
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maggiorazione, per l’adozione dei provvedimenti amministrativo-

contabili che si rendessero necessari. In caso di tardiva 

comunicazione al Committente, non saranno riconosciute 

all’Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal 

presente contratto”. 

Letto, firmato e sottoscritto in data 

Il Professionista 

_______________________    
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